

Bontási jegyzőkönyv

Amely készült a Miskolci Egyházmegye (3526 Miskolc, Szeles utca 59.) földszinti tárgyaló helyiségében **2018. január hó 24. nap 10.00 órákor** tartott, a Miskolci Egyházmegye (3526 Miskolc, Szeles utca 59.) ajánlatkérő által „**Lelkigyakorlatos házak kialakítása, építése Sajópálfalán**” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról.

A bontási eljáráson jelen vannak **a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek.**

Dr. Kormos Sándor mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy megállapítja, hogy az ajánlatok benyújtásának határideje a 2018. január hó 24. nap 10.00 órákor, mely egyben az ajánlatok felbontásának megkezdési időpontja is.

Ajánlatkérő képviselője a 180-as telefonszámról felhívható 10.00 óras pontos időjelzés után megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejárt. Az ezen időpont után esetleg érkező ajánlatok elkésztetteknek minősülnek. Az esetlegesen határidő után beérkezett ajánlatok csomagolása az ajánlattevők személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni a Kbt. 68.§ (6) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok felbontása előtt ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

1. rész „**Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház építése**” esetében: 56.156.040 nettó ,-Ft
2. rész „**Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház felújítása**” esetében: nettó 35.629.675,- Ft
3. rész „**Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház udvar kialakítása**” esetében: nettó 7.939.482 ,-Ft

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőig **összesen 3 (három) ajánlat** érkezett.

I. AJÁNLAT:

Csomagolás: zárt

Érkezett: 2018. január 24. 8 óra 42 perc

Ajánlattevő neve: BORSODTECH Vállalkozásszervező és Kivitelező Kft.

Székhelye: 3508 Miskolc, Május 1. telep 1/B.

3./ rész - Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház udvar kialakítása

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	7.984.716,-
2.	<i>ÁFA Összesen</i>	2.155.873,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	10.140.589,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60

II. AJÁNLAT:

Csomagolás: zárt

Érkezett: 2018. január 24. 8 óra 46 perc

Ajánlattevő neve: Brand 2001 Kft.

Székhelye: 3812 Monaj, Béke u. 72.

1./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház építése”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	55.578.627,-
2.	ÁFA Összesen	14.736.229,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	69.314.856,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	44
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	56

2./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház felújítása”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	37.273.849,-
2.	ÁFA Összesen	10.063.939,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	47.337.788,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	44
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	56

3./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház udvar kialakítása”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	5.126.893,-
2.	ÁFA Összesen	1.384.261,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	6.511.154,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	60
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	44

6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	56
----	--	----

III. AJÁNLAT:

Csomagolás: zárt

Érkezett: 2018. január 24. 9 óra 44 perc

Ajánlattevő neve: NOVIENT Kft.

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

1./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház építése”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	55.599.859,-
2.	ÁFA Összesen	15.011.962,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	70.611.821,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	53
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	52
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	36

2./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház felújítása”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	37.664.936,-
2.	ÁFA Összesen	10.169.533,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	47.834.469,-
		HÓNAP
4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	53
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	52
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	36

3./ rész „Sajópálfalai Lelkigyakorlatos Ház udvar kialakítása”

Sor-Szám	Megnevezés	HUF
1.	Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) összesen	8.019.856,-
2.	ÁFA Összesen	2.165.361,-
3.	Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj) összesen	10.185.217,-
		HÓNAP

4.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	53
5.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	52
6.	Szakember többlet szakmai tapasztalata az M4 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve]	36

Ajánlatkérő megállapítja, hogy a bontási eljárás jogszerűen zajlott le és a bontási eljárást **10 óra 20 perckor** berekeszti.

k.m.f.

jkv. lezárva

10 óra 21 perckor




Dr. Kormos Sándor
jegyzőkönyvvezető



Jelenléti ív

Amely készült a Miskolci Egyházmegye (3526 Miskolc, Szeles utca 59.) földszinti tárgyaló helyiségében **2018. január hó 24. nap 10.00 órakor** tartott, a Miskolci Egyházmegye (3526 Miskolc, Szeles utca 59.) ajánlatkérő által „*Lelkigyakorlatos házak kialakítása, építése Sajópálfalán*” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról.

Sor-szám	Képviselet szervezet	Név	Aláírás
1.	MISKOLCI EGYHÁZMEGYE	Dr. Lehel Sándor	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			